

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预〔2025〕1号

## 关于泉州市丰泽区桃花山公园提升改造工程的最高控制价 审核建议书

泉州市丰泽区城市园林绿化开发有限公司：

由你单位负责组织实施的泉州市丰泽区桃花山公园提升改造工程项目，建议最高控制价为：委托审核单位福建省广厦工程咨询有限公司审核并经建设单位、编制单位时代建盛工程管理有限公司共同确定的造价 5235801 元。

附件：泉州市丰泽区桃花山公园提升改造工程预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年1月9日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年1月9日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预（2025）2号

## 关于泉州市丰泽区华大街道社区卫生服务中心及养老院建设项目的预算审核建议书

泉州市丰泽丰泉商务区开发建设有限公司：

由你单位负责组织实施的泉州市丰泽区华大街道社区卫生服务中心及养老院建设项目，第一部分由你单位编制的泉州市丰泽区华大街道社区卫生服务中心及养老院建设项目工程预算，经财政投资评审中心委托审核单位华春建设工程项目管理有限责任公司审核，并经建设单位、编制单位共同确定预算造价为 110702858 元；第二部分空调、柴油发电机组、电梯分项，由你单位及泉州市丰泽区南埔山片区项目建设指挥部确定为 10553092 元；两部分共计 121255950 元。建议你单位根据上述内容及相关规定确定招标控制价。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025 年 1 月 22 日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州市丰泽城市建设集团有限公司，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025 年 1 月 22 日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预（2025）3号

## 关于丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包（四期） 一期工程最高控制价审核建议书

泉州丰泽城建工程集团有限公司：

由你单位负责组织实施的丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包（四期）一期工程项目，建议最高控制价为：委托审核单位福建华广工程管理有限公司审核并经建设单位、编制单位共同确定的造价 7015498 元。

附件：丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包（四期）  
一期工程预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月11日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州市丰泽城市建设集团有限公司，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月11日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预（2025）4号

## 关于丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程包（三期）和昌花苑室内消防系统修复项目的最高控制价审核建议书

泉州丰泽城建工程集团有限公司：

由你单位负责组织实施的丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程包（三期）和昌花苑室内消防系统修复项目，建议最高控制价为：委托审核单位华春建设工程项目管理有限责任公司审核并经建设单位、编制单位共同确定的造价 5574866 元。

附件：丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程包（三期）和昌花苑室内消防系统修复项目预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月15日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局、泉州市丰泽城市建设集团有限公司，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月15日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预〔2025〕5号

## 关于泉州市第九中学城东校区（二期）-高中部分艺体楼、 操场组合空间及室外附属设施项目 的最高控制价审核建议书

泉州市第九中学：

由你单位负责组织实施的泉州市第九中学城东校区（二期）-高中部分艺体楼、操场组合空间及室外附属设施项目，建议最高控制价为：委托审核单位福建省仟羽工程咨询有限公司审核并经建设单位、编制单位共同确定的造价 128263915 元。

附件：泉州市第九中学城东校区（二期）-高中部分艺体楼、操场组合空间及室外附属设施项目预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月29日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年4月29日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预〔2025〕6号

## 关于北峰丰州组团民俗建筑集中安置项目 的预算审核建议书

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处：

由你单位负责组织实施的北峰丰州组团民俗建筑集中安置项目，第一部分由你单位编制的北峰丰州组团民俗建筑集中安置项目工程预算，经财政投资评审中心委托审核单位福建省恒建工程管理有限公司审核，并经建设单位、编制单位共同确定预算造价为32939208元；第二部分配套设备、停车棚、标识标牌、智能化、光伏工程分项，由你单位确定为2354504元；两部分共计35293712元。建议你单位根据上述内容及相关规定确定招标控制价。

附件：北峰丰州组团民俗建筑集中安置项目工程预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年5月14日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年5月14日印发

# 泉州市丰泽区财政投资评审中心文件

泉丰财审预〔2025〕7号

## 关于丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(四期) 二期工程的预算审核建议书

泉州丰泽城建工程集团有限公司：

由你单位负责组织实施的丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(四期)二期工程，第一部分由你单位编制的丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(四期)二期工程预算，经财政投资评审中心委托审核单位华春建设工程项目管理有限公司审核，并经建设单位、编制单位共同确定预算造价为32563957元（其中：一标段10453272元；二标段11887923元；三标段10222762元）；第二部分二期工程三标段（垃圾分类）工程设施，由你单位确定为57870元；两部分共计32621827元。建议你单位根据上述内容及相关规定确定招标控制价。

附件：丰泽区老旧小区改造配套基础设施建设工程包(四期)二期工程预算审核报告

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年6月6日

抄送：丰泽区财政局、丰泽区审计局，存档（二）。

泉州市丰泽区财政投资评审中心

2025年6月6日印发